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Anexo a la presente y en atención a su amable solicitud, me permito presentar a su distinguida
consideración la Propuesta Técnico-Económica para Realizar un Estudio Fitosanitario y
Evaluación Árboles y Áreas Verdes Ubicados en el Área de Influencia del Proyecto Antara Fase
II,Ciudad de México. 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2026.



Dando respuesta a laamable solicitud que recibiéramos por parte del Ing. René Ochoa tengo el gusto de
presentar a su distinguida consideración la presente Propuesta Técnico-Económica para Realizar un
Estudio Fitosanitario y Evaluación Árboles y Áreas Verdes Ubicados en el Área de Influencia del Proyecto
Antara Fase II, Ciudad de México. 
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Propuesta Técnico-Económica para Realizar un Estudio Fitosanitario y
Evaluación Árboles y Áreas Verdes Ubicados en el Área de Influencia
del Proyecto Antara Fase II, Ciudad de México 

II. 

INTRODUCCIÓN 

ALCANCES Y CONDICIONES.

Antecedentes

Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, para evaluar la viabilidad
técnica y ejecutar las propuestas de los vecinos participantes del PCV: 

• Saneamiento de arbolado, creación de jardines polinizadores e instalación hoteles para insectos
en Parque lineal Ferrocarril de Cuernavaca, desde el cruce con Avenida Prolongación Moliere
hasta el cruce con Avenida Río San Joaquín. 
Destaconado, retiro de árboles muertos, creación de jardines polinizadores e instalación de
hoteles para insectos en el camellón de la Avenida Horacio y del Boulevard Miguel de Cervantes
Saavedra. • Saneamiento de arbolado en el camellón de la Avenida Horacio. 
Sustitución de macetones por jardines polinizadores en Lago Zúrich, cerca del cruce con
Boulevard Miguel Cervantes de Saavedra. 
Estudio fitosanitario en Avenida Homero, Avenida Moliere y Avenida Horacio. 

• 

•

• 

1. 

Se estima que hay aproximadamente 2,000 árboles y tocones en el área de trabajo propuesta, por lo que se
pretende realizar el estudio fitosanitarios de todos ellos. 

Los trabajos propuestos son para dar cumplimiento al Acuerdo Administrativo número
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/001727/2024 donde se autoriza la modificación del proyecto sometido a
evaluación inicialmente, particularmente a la Medida de Atención Identificada en el Proceso de Consulta
Vecinal (PCV) marcada con el número 15 y el Mecanismo de Atención, Información y Seguimiento
(MAIS), la cual indica lo siguiente: 

Visita de campo para realizar el estudio fitosanitario del arbolado y ubicación de tocones,
mediante inspección visual, con base en la Norma Ambiental para el Distrito Federal
NADF006-RNAT-2016 que establece los Requisitos Criterios Lineamientos y
Especificaciones Técnicas que deben cumplir las Autoridades Personas Físicas o Morales
que realicen Actividades de Fomento Mejoramiento y Mantenimiento de Áreas Verdes en
la Ciudad de México, la cual considera entre otros aspectos el dictamen grupal de los
árboles que incluye las características dasométricas, morfológicas, estado de salud y
determinación de especies, sobre las avenidas Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 
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Ejército Nacional Mexicano, Horacio Y Homero, en los tramos que abarcan entre la
Avenida Ferrocarril de Cuernavaca y Avenida Moliere. Avenida Moliereentre las calles
Ejército Nacional y Miguel de Cervantes Saavedra y el Parque Lineal deFerrocarril de
Cuernavaca entre Avenida Prolongación Moliere hasta el cruce con Avenida Río San
Joaquín (ver figura siguiente). Se estima que existen 2,000 árboles y toconesen el área de
trabajo propuesta. 

2. Evaluación de las áreas verdes existentes en los tramos mencionados anteriormente con la
finalidad de detectar sitios apropiados para la instalación de jardines polinizadores y hoteles
para insectos. 
3. Toma de registro fotográfico del arbolado y áreas verdes. 
4. Evaluación de los macetones en la calle de Lago Zúrich cerca del cruce con Boulevard
Miguel Cervantes de Saavedra para determinar la viabilidad para la instalación de jardines
polinizadores. 
5. Los trabajos propuestos no incluyen el levantamiento topográfico y ubicación de los árboles,
áreas verdes, etcétera, se considera ubicar cada uno de los árboles y áreas verdes en un plano
catastral con una ubicación y superficie aproximada lo que permitirá su ubicación con una
buena precisión. 
6. La presente propuesta no considera el saneamiento del arbolado, la creación de jardines
polinizadores, construcción de hoteles para insectos, demolición de jardineras, etcétera, 
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debido a que estos trabajos se deben planear con base en los resultadosdel estudio
propuesto. 

El tiempo de ejecución de los trabajoses de cinco semanas contados a partir de que se nos proporcione la 
totalidad de información necesaria y senos proporcione el anticipo solicitado. 

III. TIEMPO DE EJECUCIÓN.
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